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Commune de CHALEY (01)

Aménagement d'un itinétaire de randonnée

Décomposition des prix Globale et 

Forfaitaire (DPGF) Avril 2024
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0

ft 1,00 2 500,00 € 2 500,00 €

ft 1,00 500,00 € 500,00 €

ft 1,00 700,00 € 700,00 €

ft 1,00 6 500,00 € 6 500,00 €

N° Prix Prix unitaire en €UnitéDésignation des ouvrages Montant en € HT

PRIX GENERAUX

Installation de chantier                                                                                               Ce prix rémunère 

forfaitairement l'installation et le repliement de l'entreprise. Il comprend l’amené et le repli du 

matériel et des bâtiments de chantier et la remise en état des lieux en fin de travaux. Ils comprennent 

en outre :

- la fourniture, la mise en place et la suppression en fin de chantier d'un panneau d'information 

mentionnant la nature des travaux et les différents intervenants, format 3x3 m. Ce panneau devra 

faire l'objet d'une validation maquette par la MOA et la MOE avant mise en fabrication via l'obtention 

d'un "bon à tirer".

- L’aménagement des baraques de chantier, d'un bureau de chantier des aires de stockage et de 

préfabrication éventuelles y compris aménagement de terrain, et accès au chantier, et toutes 

prestations de dépenses des installations de chantier.

- Les sondages nécessaires et la reconnaissance des réseaux existants

- Les démarches administratives nécessaires auprès des concessionnaires concernés

- La dépose et la repose des panneaux de signalisation de police existants

- Les raccordements aux réseaux et tous frais de fonctionnement

- Toutes sujétions liées au respect des normes d’Hygiène et de Sécurité

- Les frais d'installation, d'exploitation et de remplacement s'il y a lieu, et le repliement en fin de 

chantier des dispositifs de signalisation temporaire de chantier

- L’exécution de plans de signalisation temporaire soumis à l’agrément du Maître d’œuvre

- Les modifications du dispositif de signalisation nécessitées par l’évolution du chantier ou les 

interruptions des travaux

- La signalisation et les protections à l'égard des piétons et de la circulation publique

- La signalisation en amont de l’aménagement, permettant d’organiser et signaler les déviations,

- Toutes sujétions liées à l’avancement des travaux et aux réajustements inhérents

Il est rémunéré en deux fractions : 

- 60 % après réalisation de l'installation

- 40 % après démontage et remise en état du lieu des installations et de l'ensemble du chantier

PAQ, contrôles, PPSPS                                                                                              Ce prix rémunère 

au forfait :

- L’établissement et la mise en application d'un plan d'assurance qualité pour la réalisation des 

travaux. Le plan d'assurance qualité sera proposé à l'agrément du maître d'œuvre dans les 15 jours 

qui suivent le démarrage de la période de préparation du chantier. 

Il comprend notamment :                                                                                                                                

-  Une note d'organisation générale du chantier sur les procédures d'exécution

-  Les documents de suivi d'exécution

-  Les documents de phasage nécessaires au maître d’œuvre pour une bonne coordination des 

différents intervenants

-  Les plannings prévisionnels hebdomadaires et généraux des travaux

-  Les frais du personnel chargé de la qualité et notamment les frais inhérents au contrôle externe et à 

l'organisation du contrôle interne

-  L’établissement et la mise à jour des documents qui définissent clairement les actions de chaque 

intervenant de l'entreprise pour l'exécution des travaux

- Tous les essais définis dans le CCTP et inhérent aux contrôles externes 

L’établissement, le suivi et la mise à jour du PPSPS, conformément aux prescriptions du PGC, pour 

l’ensemble des zones de travaux. 

Il comprend :

- L’établissement d’un PPSPS, son suivi et sa mise à jour au fur et à mesure de l’avancement des 

travaux,

- Toutes les dispositions nécessaires à sa bonne application

- Tous les dispositifs nécessaires afin d’assurer la protection des salariés conformément au code du 

travail.

Ce prix sera réglé en deux fractions :

50% après la remise du premier document établit en période de préparation,

50% après les OPR

Quantité

Etudes d’exécution                                                                                                     Ce prix rémunère 

au forfait la réalisation des études et plans d'exécution. Il comprend :

- Les études d'exécution

- L’établissement des plans d'exécution à transmettre au maitre d'œuvre pour VISA dans un délai de 

15 jours précédant le démarrage des travaux

- Les modifications des plans suite à modifications à l'avancement du chantier

- La fourniture de 2 tirages papier et d'un fichier informatique format pdf et DWG pour l'ensemble des 

plans validés

Les plans feront apparaître :

- Les cotes altimétriques des ouvrages

- La position et les types de bordures

- La nature des revêtements

- Les notes de calculs etc…

L'entreprise devra la fourniture et les modifications des plans jusqu'à validation par la maîtrise 

d'œuvre

Constat d'huissier                                                                                                         Ce prix rémunère 

au forfait, l'intervention d'un huissier pour établir un constat d'état des lieux des propriétés situées en 

limite de l'emprise du projet entre le domaine public et le domaine privé.Il comprend également tous 

les frais de constat d'huissier préalable au démarrage des travaux pour l'ensemble des propriétés 

susceptibles d'être affectées par les travaux.  le constat d'huissier détaillé des terrains 

existants,bordant le chantier et la zone d'installation de chantier, rapport en 2 exemplaires + fichier 

informatique au format PDF
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ft 1,00 500,00 € 500,00 €

10 700,00 €

1

Ft 2,00 9 900,00 € 19 800,00 €

19 800,00 €
2

Ft 1,00 26 000,00 € 26 000,00 €

Ft 1,00 14 500,00 € 14 500,00 €

40 500,00 €

3

ft 1,00 4 500,00 € 4 500,00 €

ft 1,00 3 500,00 € 3 500,00 €

m2 400,00 3,00 € 1 200,00 €

9 200,00 €

4

Ce prix rémunère, à l'unité,la réalisation d'un abri bois 3x3x4m suivant carnet de détail, la fourniture 

de matériel et de matériaux ainsi que la fabrication et l'installation sur site d'une structure métallique 

avec la fourniture et  l'intégration  de  supports en lame bois classe IV type douglas ou mélèse 

biseautée rabotée 140 x 30 mm espacement 5 mm,

fixation par 2 boulons tête ronde plus écrous inox sur fer plat largeur 60 mm épaisseur 3 mm, pré 

perçage des trous de fixation plus peinture epoxy RAL 9005  (suivant plan de détail) 3 renforts par 

profil en"U" 60x60x60 mm.viendront renforcé la structure en partie centrale. Ce mobilier sera réalisé 

après présentation d'un plan d'Execution réalisé par l'entreprise et validé par la Mairtise d'oeuvre. il 

comprendra le terrassement et la réalisation de massif de scellement, un capotage métallique 

viendra recouvrir le sommet de la structure, il sera composé de deux lames plates ep 3 mm fixées 

sur les tubes carrés plus une lame pliée en recouvrement, les dimensions de l'ensemble figure sur 

les plans de détails.. les carrés de structure seront de dimenssions 12 cm x 12 cm.ép.= 3 mm., . 

tous les élements métallique seront traités en peinture époxy RAL 9005, Il comprend :

• les fouilles et le terrassement.

• compris béton et fixation

• le remblaiement de la fouille,  la remise en état du sol après travaux et le réglage en surface de 

concassé calcaire0/20 et la mise en oeuvre de sol sablé sur 6 cm délimité par une volige bois. 

POINT D'OBSERVATION BOIS

PASSERELLES BOIS

HALTE RONDINS BOIS

Passerelle 8 ml

SOUS TOTAL HT 

SOUS TOTAL HT 

Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)                                                                     Ce prix rémunère 

forfaitairement la fourniture en 3 exemplaires papiers ainsi que le support informatique (CD Rom) au 

format DWG et PDF du dossier de récolement.

Il sera conforme aux prescriptions du CCTP.

Il comprend notamment :

- Les notices de fonctionnement et d’entretien des ouvrages,

- Les plans et autres documents certifiés conformes à l’exécution par un géomètre, pliés au format 

A4,

- La fourniture de tous documents demandés par le maître d'œuvre permettant d'apprécier la 

conformité des travaux et notamment tous les Procès-verbaux et autres documents liés à la mise en 

œuvre des matériaux,

- Le levé topographique par géomètre-expert de la zone de travaux servant de base aux récolements,

- L’établissement des plans de récolement, 

- La fourniture des plans de récolement pour l’ensemble des ouvrages, à leur achèvement,

- L’ensemble des fiches techniques (matériaux, matériels) et des notices d’entretien,

ABRI

Ce prix intègre la réalisation d'une aire de repos de 35 m2 (7.00x4.00m), le décapage et l'évacuation 

des déblais de la zone de mise en œuvre de l'aire, l'agencement soigné en périphérie de l'aire de 

blocs de pierre calcaire (plus ou moins 1m3)  suivant carnet de  détail, la pose d'un géotextile avec 

retour sur la face arrière des blocs, le remplisage de l'aire jusqu'au niveau supérieur des 

enrochements en graviers concassés calcaire 0/20. avec nivellement soigné de surface, La mise en 

oeuvre de 3 blocs de pierre formant assise ( face supérieur plate) La mise en oeuvre d'un bloc de 

pierre formant table d'au moins 2m2 face supérieure plate.

HALTE PIERRE

Ce prix intègre la réalisation d'une aire de repos de 35 m2 (7.00x4.00m), le décapage et l'évacuation 

des déblais de la zone de mise en œuvre de l'aire, l'agencement soigné en périphérie de l'aire de 

blocs de pierre calcaire (plus ou moins 1m3)  suivant carnet de  détail, la pose d'un géotextile avec 

retour sur la face arrière des blocs, le remplisage de l'aire jusqu'au niveau supérieur des 

enrochements en sol souple bois fibré avec nivellement soigné de surface, La mise en oeuvre de 3 

rondins de bois écorcés diamètre 30 à 40 cm (chêne ou acacia) formant assise  La mise en oeuvre 

d'un rondin de bois écorcé (chêne ou acacia) formant table diamètre 80/100 cm

SOUS TOTAL HT 

Ce prix intègre la remise en état des abords des haltes et la reprise des engazonnements 

endommagés par les travaux

Passerelle 4,5 ml y compris démontage et évacuation de la passerelle existante

Ce prix rémunère au forfait la réalisation d'une passerelle bois (Chêne ou mélèze) au-dessus de la 

rivière, selon les principes constructifs décrits au carnet de détails.                                                          

Il comprend:                                                                                                                     - Le netoyage des 

abords de la passerelle et l'enlèvement des culées existantes.

- La création de deux culées en béton conformes à la norme EN 206-1 Béton (fabrication du béton) 

posées sur sol porteur. L’aspect du béton sera lisse, de couleur uniforme et exempt de défauts tels 

que notamment : trous, déformations dues à des chocs, tête de boulon, etc… La finition du béton sera  

brut de décoffrage.  Avec appuis en élastomère fretté conformes aux normes envigueur.                        

- Le parement en pierre calcaire de l'ensemble des faces vues des culées en béton.

- 2 voliges aciers (placée entre cheminement et culée d’ouvrage) d’au moins 5 mm d’épaisseur,

- 3 poutres bois rabotées en chêne section indicative 20x30cm,longueur 8.00 m, variante possible 

IPN avec habillage bois.

- Couvertine : l’ensemble des poutres bois sera coiffé par un film de plastique souple armé fixé sur 

les joues de la poutre pour limiter la stagnation d'eau et reprise d'humidité,

- Platelage bois rabotées en mélèze ou chêne lames de 15 cm d’épaisseur 5 cm minimum pour 

fixation des contrefiches

- Garde corps et contrefiche réalisé avec des poteaux bois 10x10 cm hauteurs variables, contrefiche 

10x5cm, lames horizontales section 3x5 cm, lisse supérieur 15x5 cm

- Visserie du platelage inox 304 tête plate, avant-trou. Toutes les pièces de quincaillerie seront 

conformes aux normes en vigueur.

- passerelle de 8,00 m de long, largeur totale de 2,90 m, largeur de passage 1.40 m

- toutes fournitures, sujétions et mise en œuvre nécessaires à la réalisation de ces opérations y 

compris note de calcul pour le dimensionnement de la structure et des sections de bois

SOUS TOTAL HT 
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Ft 1,00 46 000,00 € 46 000,00 €

46 000,00 €

5

Ft 1,00 4 500,00 € 4 500,00 €

4 500,00 €

10 700,00 €
1 19 800,00 €
2 40 500,00 €
3 9 200,00 €                      
4 46 000,00 €
5 4 500,00 €

130 700,00 €
26 140,00 €
156 840,00 €

SOUS TOTAL HT 

CADRE DE VUE

 Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et la pose d'un poste d'observation en bois (Chêne ou 

mélèze) 3x5,30m hauteur 3.00m suivant carnet de détail

Il comprend :

- L’implantation

- Les extractions des gravats et évacuations

- La fourniture du béton et la réalisation des scellements

- La fourniture des bois et équipements

- Les montages et réglages

- Les finitions et nettoyage du chantier

- Toutes sujétions comprises                                                                                                               Il 

intègre 6 poteaux bois section 20x20x300cm posés sur platine métallique réglable fixées sur massifs 

béton, La réalisation d'un platelage bois lame 15x5x200cm posées sur ossature bois,La réalisation 

d'un escalier d'accès 6x2m constitué de 3 poutres bois sections 20x30 cm, la réalisation de marches 

et contremarches bois. La réalisation de gardes corps métallique peinture epoxy RAL 9005 constitué 

de lames vericales 50x10mm fixées à l'escalier sur platine,de 3 lames horizontales ou en biais 

50x10mm, de barreaudage vertical diam 15mm. Une tablette bois 25x5ou3cm ep sera fixée sur la 

lisse haute du garde corps sur toute une longueur du poste d'observation. la remise en état du sol 

après travaux et le réglage en surface de concassé calcaire 0/20 sur 5 cm. Visserie  inox 304 tête 

plate, avant-trou. Toutes les pièces de quincaillerie seront conformes aux normes en vigueur. Toutes 

fournitures, sujétions et mise en œuvre nécessaires à la réalisation de ces opérations y compris 

note de calcul pour le dimensionnement de la structure et des section de bois.

SOUS TOTAL HT 

CADRE DE VUE

 Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et la pose d'un cadre de vue (Chêne ou mélèze)  suivant 

carnet de détail

Il comprend :

- L’implantation

- Les extractions des gravats et évacuations

- La fourniture du béton et la réalisation des scellements

- La fourniture des bois et équipements

- Les montages et réglages

- Les finitions et nettoyage du chantier

- Toutes sujétions comprises                                                                                                               Il 

intègre 2 poteaux bois verticaux 10x10x230 cm fixés sur platines métalliques réglables, 2 poteaux 

bois inclinés 10x10x260cm fixés sur platines métalliques réglables, une toiture en poutres bois 

sections 10x10cm et lames bois section 10x3cm, Une assise bois raboté épaisseur 5cm largeur 30 

cm, une tablette de lecture bois épaisseur 5cm largeur 40 cm. la remise en état du sol après travaux 

et le réglage en surface de concassé calcaire 0/20 et la mise en oeuvre de sol sablé sur 6 cm 

délimité par des voliges bois. Visserie  inox 304 tête plate, avant-trou. Toutes les pièces de 

quincaillerie seront conformes aux normes en vigueur. Toutes fournitures, sujétions et mise en 

œuvre nécessaires à la réalisation de ces opérations y compris note de calcul pour le 

dimensionnement de la structure et des section de bois.

TOTAL TTC

TOTAL HT

ABRI

TVA (20%)

RECAPITULATIF

PRIX GENERAUX

HALTES
POINT D'OBSERVATION BOIS

PASSERELLES BOIS
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Mission de maîtrise d’œuvre partielle pour 

l’aménagement d’un itinéraire de randonnée sur la 
commune de Chaley (01)

PHASE ESQUISSE/AVANT-PROJET
Version 1 – 31 octobre  2023
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Rappel du contexte

La communauté de communes de la plaine de l’Ain et la 

commune de Chaley souhaitent labéliser un itinéraire de 

randonnée autour de la cascade de la Charabotte.

Cet itinéraire se réalisera en plusieurs phases.

1Une première phase se déroule sous la forme d’une boucle 

qui prend son départ aux abords du lac de Chaley.

Sur cet itinéraire les objectifs sont :
• Le balisage normalisé de l’itinéraire,

• L’aménagement de points de découverte et de repos,

• L’aménagement de deux passerelles.

2 Une seconde phase permettra d’équiper et de sécuriser le 

chemin jusqu’à la cascade de la Charabotte depuis Chaley

Sur cet itinéraire les objectifs sont :
• Le balisage normalisé de l’itinéraire,

• La sécurisation du tracé pour des randonneurs confirmés,

• L’aménagement d’une halte nature au pied de la cascade.

1
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Le Parcours de découverte

Calibrage de la chaussée à 3,00m

Barrière de protection

Perspective sur le rivière

• Aménagements de 2 aires d’accueil avec Abris et signalétiques,

• Création de deux passerelles,

• Aménagement de 4 aires de découverte,

• Aménagement d’un point de vue en vigie,

• Balisage du parcours

2
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Le Parcours de découverte – Départ & Aire d’accueil

Calibrage de la chaussée à 3,00m

Barrière de protection

Perspective sur le rivière

Départ & Aire d’accueil:

Actions:

• Surfaçage du parc de stationnement graviers 0/20 calcaire

• Relocalisation des poubelles,

• Installation d’un point Accueil, Abri informations et signalétique.
• Installation de panneaux directionnels.

i

Etat des lieux Plan de localisation

Vers étang de 

pêche départ 

parcours 

solution 1

Départ 
parcours 

solution 2

3
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Calibrage de la chaussée à 3,00m

Barrière de protection

i

Le Parcours de découverte – Départ & Aire d’accueil

Vers étang de 

pêche départ 

parcours 

solution 1

Départ 

parcours 

solution 2

Déplacement 

des poubelles

Abri, accueil et 

signalétique

4
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Les Abris:

Structure simplifiée et graphique:

• Abri

• Signal

• Support d’information directionnelle et pédagogique

Structure métalliques de type portique + lames bois de 

classe IV type mélèze ou Douglas

Le concept des haltes

Reprise de la charte des abris utilisés le long de 

l’Albarine entre Ambérieu-en-Bugey de Torcieu.

Signal

Abri

Signalétique

Signalétique

5
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Le Parcours de découverte – Solution 1 passerelle étang des pêcheurs 

Calibrage de la chaussée à 3,00m

Barrière de protection

Perspective sur le rivière

Passerelle 1:

Actions:

• Reprise des culées

• Hauteur d’eau à l’étiage 70 cm

• Garde corps nécessaire
• ! Attention à la localisation de la passerelle en période des plus 

hautes eaux.

Etat des lieux Plan de localisation

6
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Le Parcours de découverte – Solution 1 passerelle étang des pêcheurs 

Calibrage de la chaussée à 3,00m

Barrière de protection

Perspective sur le rivière

7
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Les Passerelles:

Structure bois

• Supports de garde corps à hauteurs variables 

formant un arc de cercle accentuant la dynamique 

de l’ouvrage
• Contreforts bois fixés au plancher.

Références

Le concept des passerelle

Design « Montagne »

Signal

ElévationCoupe de face

Axonométrie

Passerelle bois Chamonix Lac Blanc photo ©jcDurual Passerelle bois Suisse  Lac de Salanfe ©jcDurual

8
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Le Parcours de découverte – Solution 2 passerelle amont 

Calibrage de la chaussée à 3,00m

Passerelle 2:

Actions:

Positionnement en amont sur l’emplacement de l’ancienne 

passerelle supprimée

• Reprise et renforcement  des culées existantes,
• Garde corps nécessaire,

• Localisation moins sujette au risque d’embâcle et de crue.

Etat des lieux Plan de localisationPhotos ©JcDurual PURE

9
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Le Parcours de découverte – Solution 2 passerelle amont 

Calibrage de la chaussée à 3,00m

Reprise de l’ancien Parcours

Plan de localisation

Parcours commun 

à partir de la 

nouvelle passerelle

Passerelle 1

Passerelle 2

Remise en état du parcours de découverte, 

découverte des canaux et des bras de la rivière, ambiance sauvage et nature.

Départ du parking et du point d’accueil,        Le cheminement sous les bois, mur en pierre à nettoyer,  Le rocher remarquable, la signalétique existante à réintégrer,    la passerelle pour rejoindre l’étang 

et la suite du parcours.

Halte 1

Photos ©JcDurual PURE

10
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Le Parcours de découverte – Solution 1 en longeant l’étang 

Calibrage de la chaussée à 3,00m

Parcours le long de 

l’étang

Plan de localisation

Passerelle 1

Passerelle 2

Parcours le long de l’étang avec une vue remarquable sur les massifs montagneux. 

Paysage ouvert et animé par les pêcheurs, ambiance moins intime mais plus 

sécurisante que celle du parcours de découverte initial.

Départ du parking et du point d’accueil, franchissement de la nouvelle passerelle, parcours le long de l’étang puis des prairies avant de rejoindre la première halte et de franchir à nouveau la rivière.        

Halte 1

Photos ©JcDurual PURE

11
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Le Parcours de découverte – Première Halte 

Calibrage de la chaussée à 3,00m

Barrière de protection

Perspective sur le rivière

Halte 1:

Actions:

• Reprise de l’emplacement existant

• Création d’une halte équipée à proximité de la rivière, des 

vannes et canaux et de la passerelle.

Plan de localisation

Halte 1

Traversée des prairies,                                                                      Arrivée sur l’aire existante équipée d’un banc,                            Vue remarquable sur la rivière à proximité et sur les canaux et vannes

Photos ©JcDurual PURE

12

Accusé de réception en préfecture
001-240100883-20240701-D20240701-131-DE
Date de télétransmission : 04/07/2024
Date de réception préfecture : 04/07/2024



Le Parcours de découverte – Première Halte variante rondins bois 

Calibrage de la chaussée à 3,00m

Barrière de protection

Perspective sur le rivière
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Le Parcours de découverte – Première Halte variante rondins bois 

Délimitation et surélévation  de l’aire d’accueil par 

des enrochements pour limiter l’impacte des 

crues de la rivière 

Couverture en écorce de bois

Récupération de rondins de bois 

pour tables et assises
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Le Parcours de découverte – Première Halte variante Pierre 
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Le Parcours de découverte – Première Halte variante Pierre 

Délimitation et surélévation  de l’aire d’accueil par 

des enrochements pour limiter l’impacte des 

crues de la rivière 

Couverture en graviers calcaire

Récupération de blocs rocheux 

pour tables et assises
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Le Parcours de découverte – Première Halte Troncs et assises 
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Délimitation et surélévation  de l’aire d’accueil par 

des enrochements pour limiter l’impacte des 

crues de la rivière 

Récupération de 

troncs et insertion 

d’assises

Le Parcours de découverte – Première Halte Troncs et assises 
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Concept

S’isoler Partager

Le pied se compose de deux tubes
assurant une rotation à 180° de
l’assise . Il est équipé d’une butée
afin d’éviter « l’effet tourniquet ».
Le siège ou le fauteuil se fixe par
carottage soit à même le sol soit sur
différents supports en fonction des
séries.

Le modèle reprend le design intemporel des anciens sièges de tracteur. Un dossier vient compléter l’assise 
pour former un fauteuil. La rotation de l’assise et l’insertion du pied sur différents supports assurent à cette 
gamme un grande polyvalence et répond ainsi à de nombreux usages, en ville comme en campagne…

Gamme ‘campagne en ville’

Le Parcours de découverte – Première Halte Troncs et assises 
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Série ’Sous-bois’

• Montage sur tronc d’arbre naturel ou
poutre bois lamellé-collé. Récupération
du mobilier possible après vieillissement
du bois.

• Carottage pour insertion du pied, 
• Tôle laquée couleurs vert olive, brun, 

jaune pastel.

Le Parcours de découverte – Première Halte Troncs et assises 
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Calibrage de la chaussée à 3,00m

Barrière de protection

Plan de localisation

Halte 1

Réhabilitation de la passerelle existante                                             Vue  sur la rivière à proximité,  sur les canaux et vannes

Le Parcours de découverte – Seconde passerelle  amont 

Passerelle 2:

Actions:

Positionnement en amont sur l’emplacement de la passerelle 

existante

• Reprise et renforcement  des culées existantes,
• Garde corps nécessaire,

• Signalétique pédagogique sur le milieu naturel et les canaux et 

vannes

Passerelle 2 

Passerelle 1 

Photos ©JcDurual PURE
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Calibrage de la chaussée à 3,00m

Le Parcours de découverte – Seconde passerelle  amont 
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Le Parcours de découverte – Seconde Halte – Vue sur la plaine inondable 

Calibrage de la chaussée à 3,00m

Barrière de protection

Halte 2:

Actions:

• Réalisation d’un point d’observation sur la plaine inondable,

• Hauteur plus 3 mètres,

• Signalétique pédagogique sur le milieu naturel et l’évolution du 
site au gré des mouvements de l’eau.

Plan de localisation

Halte 1

Emplacement le long du cheminement à proximité de l’ancienne zone d’emprunt,                                                 Vue remarquable sur la plaine inondable (Hauteur + 3 mètres depuis le talus)

Halte 2

Photos ©JcDurual PURE
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Le Parcours de découverte – Seconde Halte – Vue sur la plaine inondable – Variante Pierre naturelle 
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Le Parcours de découverte – Seconde Halte – Vue sur la plaine inondable – Variante Pierre naturelle 

Mur en pierres naturelles récupérées en partie sur 

la zone d’emprunt située à proximité

Adossement du point d’observation sur 

l’empierrement existant

Garde corps métallique

Emmarchements pierre

Niveau 0.00

Niveau + 3.00
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Le Parcours de découverte – Seconde Halte – Vue sur la plaine inondable – Variante Pierre naturelle 

Mur en pierres naturelles 

récupérées en partie sur la zone 

d’emprunt située  à proximité

Adossement du point d’observation sur 

l’empierrement existant

Garde corps métallique

Emmarchements 

pierre

Niveau 0.00

Niveau + 3.00
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Le Parcours de découverte – Seconde Halte – Vue sur la plaine inondable – Variante Bois 
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Le Parcours de découverte – Seconde Halte – Vue sur la plaine inondable – Variante Bois 

Structure en bois transparente vis à vis 

des crues

Implantation du point d’observation en limite de 

l’empierrement existant

Garde corps métallique

Marches bois

Niveau 0.00

Niveau + 3.00
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Le Parcours de découverte – Seconde Halte – Vue sur la plaine inondable – Variante Bois 

Structure en bois 

transparente vis à vis 

des crues

Implantation du point 

d’observation en limite de 

l’empierrement existant

Garde corps métallique

Marches bois

Niveau 0.00

Niveau + 3.00
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Le Parcours de découverte – Troisième Halte – « Les Froidières », vue sur les résurgences de la rivière. 

Calibrage de la chaussée à 3,00m

Barrière de protection

Halte 3:

Actions:

• Réalisation d’un point d’observation sur les 

résurgences de la rivière, 

• Création d’uns structure polyvalente cadre de vue, 
chevalet et pique nique,

• Signalétique pédagogique sur le milieu naturel.

Plan de localisation

Halte 1

Liaison avec le pont des Pattes,                                                        Secteur « Les Froidières » Implantation d’une halte le long du cheminement avec vue sur les résurgences de la rivière

Halte 2

Halte 3

Photos ©JcDurual PURE
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Le Parcours de découverte – Troisième Halte – « Les Froidières », vue sur les résurgences de la rivière. 

Calibrage de la chaussée à 3,00m

Barrière de protection
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Barrière de protection
Les Cadres de vue:

Structure simplifiée et graphique:

• Abri

• Signal

• Activités peinture ,dessins, croquis, pique-
nique,

• Support d’information directionnelle et 

pédagogique

Structure bois+ lames bois de classe IV type 
mélèze ou Douglas couverture possible bac acier

Le concept des cadres de vue

Signal

Abri

Signalétique

Cadre de vue

ActivitésTablette

Assise

Signalétique fixée 

sur la tablette bois

Tablette

Signalétique fixée 

sur la tablette bois

Assise
Activités
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Le Parcours de découverte – Quatrième Halte possible – « Les Froidières », Aire de pique-nique. 

Calibrage de la chaussée à 3,00m

Barrière de protection

Halte 4:

Actions:

• Réalisation d’une aire de pique nique, dans la 

surlargeur de la courbe du cheminement,

• Descente possible à la rivière en pente douce,
• Signalétique pédagogique sur le milieu naturel.

Plan de localisation

Halte 1

Cheminement en sous bois le long de la rivière en contre bas,         Implantation possible d’une aire de pique-nique en pied de talus dans la courbe du cheminement, descente possible à la rivière en 

pente douce.

Halte 2

Halte 3
Halte 4

Photos ©JcDurual PURE
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Le Parcours de découverte – Quatrième Halte possible – « Les Froidières », Aire de pique-nique. 

Calibrage de la chaussée à 3,00m

Barrière de protection
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Le Parcours de découverte – Cinquième Halte – « Les Froidières », Le vieux Moulin. 

Calibrage de la chaussée à 3,00m

Barrière de protection

Halte 5:

Actions:

• Découverte du vieux moulin,  ! Attention propriété 

privé, accord nécessaire du propriétaire pour 

entreprendre des aménagements.
• Débroussaillage, création de marches en pierre ou 

bois, mise en place d’un garde corps autour de 

l’ancienne roue.

• Descente possible à la rivière,

• Signalétique pédagogique sur le patrimoine bâti et 
culturel.

Plan de localisation

Halte 1

La  roue de l’ancien moulin,                                                             Le sentier actuel d’accès à la rivière, Vue sur la rivière au bout du sentier

Halte 2

Halte 3
Halte 4

Halte 5

Photos ©JcDurual PURE
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Mise en place d’un garde corps interdisant 

l’accès à la roue et à la fosse.

Barrière de protectionDébroussaillage du site et création de marches en pierre ou en bois,                                  Création de marches pour accéder à la rivière

Le Parcours de découverte – Cinquième Halte – « Les Froidières », Le vieux Moulin. 

Débroussaillage et 

remonté des 

touffes de 

noisetier

Création de 

nouvelles marches

Création de marches 

pour accéder à la 

rivière

Création de marches 

pour accéder à la 

rivière

Reprise de la signalétique existante dans la 

nouvelle charte de communication.

Photos ©JcDurual PURE
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Le Parcours de découverte – En remontant l’Albarine vers la cascade de la Charabotte. 

Calibrage de la chaussée à 3,00m

Barrière de protectionHalte 1
Halte 2

Halte 3
Halte 4

Halte 5

Halte 3
Halte 4

Halte 5

i

Départ & Aire d’accueil:

Actions:

• Surfaçage du parc de stationnement graviers 0/20 calcaire,
• Installation d’un point Accueil, Abri informations et signalétique.

• Installation de panneaux directionnels.
• Balisage normalisé de l’itinéraire,

• Sécurisation du tracé pour des randonneurs confirmés,

• Aménagement d’une halte nature au pied de la cascade.
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Calibrage de la chaussée à 3,00m

Départ & Aire d’accueil:

Actions:

• Surfaçage du parc de stationnement graviers 0/20 calcaire,

• Installation d’un point Accueil, Abri informations et signalétique.

• Installation de panneaux directionnels.

i

Etat des lieux Plan de localisation

Le Parcours de découverte – En remontant l’Albarine vers la cascade de la Charabotte – Aire d’accueil 

Photos ©JcDurual PURE
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Parking et aire d’accueil
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Calibrage de la chaussée à 3,00m

Le Parcours de découverte – En remontant l’Albarine vers la cascade de la Charabotte – Aire d’accueil 
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Calibrage de la chaussée à 3,00m

Le Parcours de découverte – En remontant l’Albarine vers la cascade de la Charabotte – Le parcours 

Photos ©JcDurual PURE

Le début du sentier en sous bois,                                                     Les berges de l’Albarine et ses bassines

Les passages de pierriers à sécuriser,                                              Les rochers remarquables,  ici en forme de cœur…
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Calibrage de la chaussée à 3,00m

Le Parcours de découverte – En remontant l’Albarine vers la cascade de la Charabotte – La Cascade 

Photos ©JcDurual PURE
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Débroussaillage régulier et mise en valeur des 

blocs rocheux

Le Parcours de découverte – La cascade de la Charabotte – L’aire d’accueil en pied de la cascade 

Photos ©JcDurual PURE
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Le Parcours de découverte – La cascade de la Charabotte – La montée au premier replat

Exemples d’équipements d’une cascade, Gorges du Dailley – Suisse ( photos ©JcDurual PURE)
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Le Parcours de découverte – La cascade de la Charabotte – La montée au premier replat

Etat des lieux

Proposition d’aménagement

Photos ©JcDurual PURE

La montée au premier replat:

Escaliers structure bois, câbles, tirants et 

platines métalliques.

! Proposition d’aménagement sous réserve 

de vérification et de contrôle technique des 
ouvrages et du régime hydraulique de la 

cascade.
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Calibrage de la chaussée à 3,00m

Le Parcours de découverte – La palette des matériaux et végétaux empruntés au paysage naturelle

Photos ©JcDurual PURE

Blocs rocheux,                                                                                                               Murs et murets en pierres sèches

Pommiers sauvages,                                                      vergers de pommiers,                       vergers de Noyers,                          Paillage bois des cheminements,    troncs d’arbres pour le mobiliers
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Aménagement des abords de l’Albarine à TORCIEU 01230 
T
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Franck VIOLLET paysagiste concepteur     28, rue de l’Angélus  01150 CHAZEY SUR AIN     - Tel : 04 74 46 64 19 /  Port : 06 82 16 11 35    - mail : franck.viollet@orange.fr - site : www.architecte-paysagiste-viollet.com

AVANT PROJET DETAILLE

Carnet de détail du mobilier

juin 2024
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Aménagement des abords de l’Albarine à TORCIEU 01230

CONTENU

Lisse bois P.1

Table de pique-nique P.2

Appui vélo P.3

Signalétique verticale P.4

Mur en pierre dressée P.5

Barbecue P.6

Pupitre P.7

Banc monolithique P.8

Banquette monolithique P.9

Gravure sur pierre P.10

Citation gravée sur métal P.11

Plan de situation sur métal P.12

Suggestion d’exercice sur métal P.13

Reconnaissance végétale sur métal P.14

Jeux sur métal P.15
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Aménagement des abords de l’Albarine à TORCIEU 01230
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Aménagement des abords de l’Albarine à TORCIEU 01230
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Aménagement des abords de l’Albarine à TORCIEU 01230

T
O
R
C
IE
U

3

Accusé de réception en préfecture
001-240100883-20240701-D20240701-131-DE
Date de télétransmission : 04/07/2024
Date de réception préfecture : 04/07/2024



Aménagement des abords de l’Albarine à TORCIEU 01230
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Aménagement des abords de l’Albarine à TORCIEU 01230

T
O
R
C
IE
U

5

Accusé de réception en préfecture
001-240100883-20240701-D20240701-131-DE
Date de télétransmission : 04/07/2024
Date de réception préfecture : 04/07/2024



Aménagement des abords de l’Albarine à TORCIEU 01230
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Aménagement des abords de l’Albarine à TORCIEU 01230
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Aménagement des abords de l’Albarine à TORCIEU 01230
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Aménagement des abords de l’Albarine à TORCIEU 01230
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Aménagement des abords de l’Albarine à TORCIEU 01230
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Aménagement des abords de l’Albarine à TORCIEU 01230
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Aménagement des abords de l’Albarine à TORCIEU 01230
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