



Avenant n°2 à la convention de partenariat dans le cadre de la mise en œuvre du programme CEE ACTEE2

(PRO-INNO 52)

ACTEE Action des Collectivités Territoriales pour l'Efficacité Énergétique

AAP SEQUOIA
Session 2

Entre

La **Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR)**, sise 20, boulevard de la Tour-Maubourg à Paris 7^e, représentée par Monsieur Xavier PINTAT, son Président,

Désignée ci-après par « la FNCCR » ou « le Porteur », d'une part,

ET,

Le **SIEA**, représenté par M. Walter MARTIN, son Président,

Désigné(e) ci-après par « SIEA » ou « le Bénéficiaire », d'autre part,

ET,

La **SPL ALEC AIN**, représentée par M. Daniel FABRE, son Président

Désigné(e) ci-après par « SPL ALEC AIN » ou « le Bénéficiaire », d'autre part,

ET,

La **Communauté d'agglomération du Bassin de Bourg en Bresse**, représentée par M. Jean-François DEBAT, son Président,

Désigné(e) ci-après par « GBA » ou « le Bénéficiaire », d'autre part,

ET,

Le **Pays de Gex Agglomération**, représentée par M. Patrice DUNAND, son Président

Désigné(e) ci-après par « PGA » ou « le Bénéficiaire », d'autre part,

ET,

La **Communauté de communes de la Côtière à Montluel**, représentée par M. Philippe GUILLOT-VIGNOT, son Président,

Désigné(e) ci-après par « 3CM » ou « le Bénéficiaire », d'autre part,

ET,

La **Communauté de communes de la Plaine de l'Ain**, représentée par M. Jean-Louis GUYADER, son Président,

Désigné(e) ci-après par « CCPA » ou « le Bénéficiaire », d'autre part,

ET,

La **Communauté de communes Bugey Sud**, représentée par Mme Pauline GODET, sa Présidente,

Désigné(e) ci-après par « CCBS » ou « le Bénéficiaire », d'autre part,

ET,

La **Communauté de communes de Miribel et de Plateau**, représentée par Mme Caroline TERRIER, sa Présidente,

Désigné(e) ci-après par « CCMP » ou « le Bénéficiaire », d'autre part,

ET,

La **Communauté de communes de Dombes Saône Vallée**, représentée par M. Marc PECHOUX, son Président,

Désigné(e) ci-après par « CCDSV » ou « le Bénéficiaire », d'autre part,

ET,

La **Communauté de communes Dombes**, représentée par Mme Isabelle DUBOIS, sa Présidente,

Désigné(e) ci-après par « CCPB » ou « le Bénéficiaire », d'autre part,

ET,

La **Communauté de communes Val de Saône Centre**, représentée par M. Jean-Claude DESCHIZEAUX, son Président,

Désigné(e) ci-après par « CCVSC » ou « le Bénéficiaire », d'autre part,

ET,

La **Communauté de communes du Pays Bellegardien**, représentée par M. Patrick PERREARD, son Président,

Désigné(e) ci-après par « CCPB » ou « le Bénéficiaire », d'autre part,

ET,

La **Communauté d'agglomération du Haut Bugey Agglomération**, représentée par M. Michel MOURLEVAT,

Désigné(e) ci-après par « HBA » ou « le Bénéficiaire », d'autre part,

ET,

La **Communauté de communes de la Veyle**, représentée par M. Christophe GREFFET, son Président,

Désigné(e) ci-après par « Communauté de communes de la Veyle » ou « le Bénéficiaire », d'autre part,

ET,

La **Communauté de communes Bresse et Saône**, représentée par M. Guy BILLOUDET, son Président,

Désigné(e) ci-après par « CCB&S » ou « le Bénéficiaire », d'autre part,

ET,

La **Commune de Bourg en Bresse**, représentée par M. Jean-François DEBAT, son Maire,

Désigné(e) ci-après par « Commune de Bourg en Bresse » ou « le Bénéficiaire », d'autre part,

Désignés ci-après individuellement par « la Partie » et collectivement par « les Parties ».

Préambule

Les Parties ont conclu une Convention portant sur la mise en œuvre du programme CEE ACTEE (ci-après « la Convention »).

Suite à des modifications du projet, et après validation du Jury du Programme ACTEE, les Parties ont souhaité, par voie d'avenant, procéder à la modification de ladite Convention. En effet, le groupement coordonné par le SIEA a souhaité modifier les actions réalisées dans le cadre de SEQUOIA.

Le présent avenant intègre les modifications sus mentionnées.

Ceci étant rappelé, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Modification de l'Article 2 de la Convention

L'article 2 de la Convention, relatif aux Actions est modifié de la manière suivante :

« Les Bénéficiaires prévoient les actions suivantes dont le contenu est détaillé en annexe 1 :

- Lot 1 – Ressources humaines : Recrutement de plusieurs économes de flux
- Lot 2 – Outils : Acquisition d'outils de suivi et mesure des consommations

- Lot 3 - études : Conduite d'études énergétiques
- Lot 4 - Conduite d'études de MOE

Le budget prévisionnel de ces actions s'établit à 2.402.746 euros HT entre le 24/02/2021 et le 31/12/2023.

ACTEE attribuera un montant d'aides de 991 417 euros HT sur cette période.

Le détail du budget est décrit en annexe (annexe 2). »

Article 2 : Modification de l'Article 3.2.2 de la Convention

Le premier paragraphe de l'Article 3.2.2 de la Convention, relatif aux Engagements des Bénéficiaires est modifié de la manière suivante : « Les Bénéficiaires se sont engagés lors de la candidature à l'appel à manifestation d'intérêt (AMI) à mettre en œuvre les actions telles que décrites en annexe 1. Celles-ci doivent être mises en œuvre au plus tard en fin décembre 2023. »

Article 3 : Modification de l'Article 6 de la Convention

Le dernier paragraphe de l'Article 6 de la Convention relatif à la Garantie d'affectation des fonds est modifié de la manière suivante : « Dans le cas où des fonds du Programme n'auraient pas été engagés par le Bénéficiaire au 31 décembre 2023, ce dernier s'engage à rembourser le reliquat non engagé à la FNCCR. »

Article 4 : Modification de l'Article 13 de la Convention

L'Article 13 de la Convention relatif à la Durée, est modifié de la manière suivante : « La présente Convention entre en vigueur à sa signature par les Parties et prendra fin au 31/12/2023.

La présente Convention sera tacitement reconductible une (1) année à compter de cette date. En cas de non-reconduction, le groupement en sera informé par courrier recommandé deux (2) mois avant cette échéance.

En cas de besoin, la présente Convention pourra faire l'objet d'un avenant si une modification significative devait avoir lieu sur les actions, budgets associés ou la durée du Programme.

Ces évolutions seront argumentées et discutées en comité de pilotage du Programme, et, le cas échéant, les objectifs seront alors revus intégrer les évolutions. »

Article 5 : Modification de l'annexe 1 de la Convention

L'Annexe 1 de la Convention, relative aux Actions du Bénéficiaire est complétée par l'Annexe du présent avenant.

Article 6 : Modification de l'annexe 2 de la Convention

L'Annexe 2 de la Convention, relative au Budget Prévisionnel est remplacée par l'Annexe du présent avenant.

Article 7 : Mesures d'ordre

Toutes les stipulations de la Convention non contraires à celles du présent avenant demeurent applicables, étant précisé que les stipulations du présent avenant prévaudront en cas de contestation.

Article 8 : Entrée en vigueur

Le présent avenant prend effet à compter de sa signature par l'ensemble des Parties.

Fait en 17 exemplaires originaux


Fait à....., le

La FNCCR,
Le Président
Xavier PINTAT


Pour le SIEA,
Le Président,
M. Walter MARTIN

Date : 12/10/2023

Date : 23/10/2023

DocuSigned by:

F5DB8663FE73448...

Pour la **SPL ALEC AIN**,
Le Président,
M. Daniel FABRE

DocuSigned by:

841B2DCC0F8741F...

Pour la **Communauté de communes de la Côtière à Montluel**,
Le Président,
M. Philippe GUILLOT- VIGNOT

P.P. Monsieur Alexandre DERENDINGER

Date :

DocuSigned by:

FFF4C994C30D4AE...

Pour la **Communauté d'agglomération du Bassin de Bourg en Bresse**,
Le Président,
M. Jean-François DEBAT

P.P. Monsieur Jonathan GINDRE

Pour la **Communauté de communes de la Plaine de l'Ain**,
Le Président,
M. Jean-Louis GUYADER

Pour le **Pays de Gex Agglomération**,
Le Président,
M. Patrice DUNAND

Pour la **Communauté de communes Bugey Sud**,
La Présidente,
Mme Pauline GODET

Date : 23 10 2023

DocuSigned by:


D6E90D2BA54446B...

Pour la **Communauté de communes de Miribel et de Plateau**,
La Présidente,
Mme Caroline TERRIER

Pour la **Communauté de communes Val de Saône Centre**,
Le Président,
M. Jean-Claude DESCHIZEAUX,

Date : 18/10/2023

Date :

DocuSigned by:

DD3649D50A6F4F3...

DocuSigned by:

8435242514F04D4...

Pour la **Communauté de communes de Dombes Saône Vallée**,
Le Président
M. Marc PECHOUX

Pour la **Communauté de communes du Pays Bellegardien**,
Le Président,
M. Patrick PERREARD

Date: 09/10/2023

DocuSigned by:

42605AAB903F44A...

Pour la **Communauté de communes Dombes**,
La Présidente,
Mme Isabelle DUBOIS

Pour la **Communauté d'agglomération du Haut Bugey Agglomération**,
Le Président,
M. Michel MOURLEVAT

23/10/2023 Date :


DocuSigned by:

8C7ADAC1FAF84E7...

Pour la **Communauté de communes de la Veyle**,
Le Président,
M. Christophe GREFFET

Pour la **Communauté de communes Bresse et Saône**,
Le Président,
M. Guy BILLOUDET

Date : 09/10/2023

DocuSigned by:

0EBB62E6C4264DC...

Pour la **Commune de Bourg en Bresse**,
Le Maire,
M. Jean-François DEBAT

P.P. Madame Charline LIOTIER



Annexe 1 : Actions

Les modifications de projet liées à cet avenant permettront de :

- Financer sur un temps plus long des économies de flux sur plusieurs territoires :
 - o CC DSV, CC Dombes, CCPA
- Réaliser des audits énergétiques supplémentaires
 - o GBA, 3CM, Bourg en Bresse
- Financer de la maîtrise d'œuvre supplémentaire pour les membres suivants :
 - o PGA, GBA, CC MP, 3CM et CCPA

Accusé de réception en préfecture
001-240100883-20231116-D20231116-258-DE
Date de télétransmission : 20/11/2023
Date de réception préfecture : 20/11/2023



Annexe 2 : Budget prévisionnel

CRO

 Nombre de colonnes : 6
ACTEE
 SIEA

 Blocs Lot 1 - EF : +4 -
 Annexe financière actualisée

 Blocs Lot 1 - API : +1 -
 V2

 Blocs Lot 2 : +6 -
 06/04/2022

 Blocs Lot 3 : +2 -
 SEQUOIA 2

 Blocs Lot 4 : +1 -
 SEQ_01

 Mode : Lauréat
 Mot de passe :
 Fin dépenses : 31/12/2022

| Rôle du membre | Coordonnateur | Porteur de projet 2 | Porteur de projet 3 | Porteur de projet 4 | Porteur de projet 5 | Porteur de projet 6 | Porteur de projet | Porteur de projet |
|--|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Nom | SIEA | ALEC | PGA | CCBS | JCM | CC Dombes | CCPA | CCDSV |
| Commentaire | | | | | | | | |
| Lot 1 - Ressources humaines - Economies de flux | SIEA | ALEC | PGA | CCBS | JCM | CC Dombes | CCPA | CCDSV |
| Economies de flux | EF Coordinateur | EF mutualisé | | | | | | |
| Salaire annuel (€/an) | € 22 500,00 | € 45 000,00 | | | | | | |
| Nombre de mois en poste | 24 | 24 | | | | | | |
| Action Lot 1 - Coût global | € 45 000,00 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| Action Lot 1 - Aide ACTEE éligible | € 22 500,00 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| Action Lot 1 - Aide ACTEE sollicitée | € 22 500,00 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| Commentaires | | EF mutualisé | | | | | | |
| Economies de flux | EF interne | EF mutualisé | | | | | | |
| Salaire annuel (€/an) | € 45 000,00 | € 45 000,00 | | | | | | |
| Nombre de mois en poste | 24 | 24 | | | | | | |
| Action Lot 1 - Coût global | € 90 000,00 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| Action Lot 1 - Aide ACTEE éligible | € 45 000,00 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| Action Lot 1 - Aide ACTEE sollicitée | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| Commentaires | | EF mutualisé | | | | | | |

| Porteur de proje | Porteur de projet | Porteur de proje |
|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| CCVSC | CA3B / GBA | CCMP | CC La Veyle | CC HBA | CC B&S | CC PB | Bourg-en-Bresse |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | EF Internalisé |
| | | | | | | | € 45 000,00 |
| | | | | | | | 24 |
| € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € 90 000,00 |
| € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € 45 000,00 |
| € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € 88 118,00 |
| | | | | | | | |
| € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |



| Rôle du membre | Coordonnateur | Porteur de projet 2 | Porteur de projet 3 | Porteur de projet 4 | Porteur de projet 5 | Porteur de projet 6 | Porteur de projet | Porteur de projet |
|--------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Nom | SIEA | ALEC | PGA | CCBS | 3CM | CC Dombes | CCPA | CCDSV |
| Economies de flux | EF mutualisé | | | | | | | |
| Salaires annuels (€/an) | 45 000,00 | | | | | | | |
| Nombre de mois en poste | 24 | | | | | | | |
| Action Lot 1 - Coût global | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| Action Lot 1 - Aide ACTEE éligible | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| Action Lot 1 - Aide ACTEE sollicitée | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| Commentaires | EF mutualisé | | | | | | | |
| Economies de flux | EF mutualisé | | | | | | | |
| Salaires annuels (€/an) | 45 000,00 | | | | | | | |
| Nombre de mois en poste | 24 | | | | | | | |
| Action Lot 1 - Coût global | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| Action Lot 1 - Aide ACTEE éligible | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| Action Lot 1 - Aide ACTEE sollicitée | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| Commentaires | EF mutualisé | | | | | | | |
| Nombre d'ETP pour le groupement | 7 | | | | | | | |

| Porteur de projet |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| CCVSC | CA3B / GBA | CCMP | CC La Vexyle | CC HBA | CC B&S | CC PB | Bourg-en-Bresse |
| € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| | | | | | | | |
| € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |



| Lot 1 - Ressources humaines - Prestations intellectuelles | SIEA | ALEC | PGA | CCBS | 3EM | CC Dombes | CCPA | CCDSV |
|---|-----------|------|-----------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| EF mutualisé | | | EF mutualisé | | EF mutualisé | EF mutualisé | EF mutualisé | EF mutualisé |
| Nombre d'études programmées en 2021 | | | 1,17 | | 0,33 | 0,36 | 0,38 | 0,14 |
| Nombre d'études programmées en 2022 | | | 1,17 | | 0,33 | 0,36 | 0,38 | 0,14 |
| Nombre d'études programmées en 2023 | | | | | | | | |
| Nombre total d'études | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Coût unitaire | | | € 45 000,00 | | € 45 000,00 | € 45 000,00 | € 45 000,00 | € 45 000,00 |
| Action Lot 1 - Coût global | € - | € - | € 105 300,00 | € - | € 29 700,00 | € 32 400,00 | € 34 200,00 | € 12 600,00 |
| Action Lot 1 - Aide ACTEE éligible | € - | € - | € 52 650,00 | € - | € 14 850,00 | € 16 200,00 | € 17 100,00 | € 6 300,00 |
| Action Lot 1 - Aide ACTEE sollicitée | € - | € - | € 52 650,00 | € - | € 2 870,00 | € 38 893,50 | € 27 739,61 | € 28 389,89 |
| Commentaires | | | | | | | | |
| Lot 1 - Coût global par membre | 135 000 € | - € | 105 300 € | - € | 29 700 € | 32 400 € | 34 200 € | 12 600 € |
| Lot 1 - Aide ACTEE sollicitée par membre | 22 300 € | - € | 52 650 € | - € | 2 870 € | 38 894 € | 27 739 € | 28 390 € |
| Lot 1 - Total des coûts pour le groupement | 533 800 € | | | | | | | |
| Lot 1 - Total d'aides ACTEE sollicitées pour le gr | 273 460 € | | | | | | | |
| | | | Taux d'aide 50% | Plafond par membre 90 000 € | | | | |

| Lot 1 - Ressources humaines - Prestations intellectuelles | CCVSC | GA3B / GBA | CCMP | CC La Vexyle | CC HBA | CC B&S | CC PB | Bourg-en-Bresse |
|---|--------------|--------------|------|--------------|--------|--------|--------------|-----------------|
| EF mutualisé | EF mutualisé | EF mutualisé | | EF mutualisé | | | EF mutualisé | |
| Nombre d'études programmées en 2021 | 0,39 | 0 | | 0,13 | | | 0,42 | |
| Nombre d'études programmées en 2022 | 0,39 | 0 | | 0,13 | | | 0,42 | |
| Nombre d'études programmées en 2023 | | | | | | | | |
| Nombre total d'études | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Coût unitaire | € 45 000,00 | € 45 000,00 | | € 45 000,00 | | | € 45 000,00 | |
| Action Lot 1 - Coût global | € 35 100,00 | € - | € - | € 11 700,00 | € - | € - | € 37 800,00 | € - |
| Action Lot 1 - Aide ACTEE éligible | € 17 550,00 | € - | € - | € 5 850,00 | € - | € - | € 18 900,00 | € - |
| Action Lot 1 - Aide ACTEE sollicitée | € 17 550,00 | € - | € - | € 5 850,00 | € - | € - | € 18 900,00 | € - |
| Commentaires | | | | | | | | |
| Lot 1 - Coût global par membre | 35 100 € | - € | - € | 11 700 € | - € | - € | 37 800 € | 90 000 € |
| Lot 1 - Aide ACTEE sollicitée par membre | 17 550 € | - € | - € | 5 850 € | - € | - € | 18 900 € | 38 118 € |
| Lot 1 - Total des coûts pour le groupement | | | | | | | | |
| Lot 1 - Total d'aides ACTEE sollicitées pour le gr | | | | | | | | |

Accusé de réception en préfecture
001-240100883-20231116-D20231116-258-DE
Date de télétransmission : 20/11/2023
Date de réception préfecture : 20/11/2023



| Lot 2 - Outils de mesure et suivi de consommation énergétique | SIEA | ALEC | PGA | CCBS | 3CM | CC Dombes | CCPA | CCDSV |
|---|---|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Equipements de mesure et de télérélevé | Enregistreurs de températures | | Enregistreurs de températures | | Enregistreurs de températures | Enregistreurs de températures | Enregistreurs de températures | Enregistreurs de températures |
| Nombre | 0,91 | | 1,3 | | 0,33 | 1,31 | | 0,62 |
| Coût unitaire | 720 | | 720 | | 720 | 720 | | 720 |
| Action Lot 2 - Coût global | € 655,20 | € - | € 936,00 | € - | € 237,60 | € 942,37 | € - | € 443,76 |
| Action Lot 2 - Aide ACTEE éligible | € 327,60 | € - | € 468,00 | € - | € 118,80 | € 471,19 | € - | € 221,88 |
| Action Lot 2 - Aide ACTEE sollicitée | € - | € - | € 468,00 | € - | € 118,80 | € 471,19 | € - | € 221,89 |
| Commentaires | MAI le 30/08/2023 : Plus d'économie de flux internalisé donc plus d'équipement nécessaire | | 10 enregistreurs/EF | | 10 enregistreurs/EF | | | |
| Equipements d'affichage des consommations et d'information | | | | | | | | Sondes températures connectées |
| Nombre | | | | | | | | 1 |
| Coût unitaire | | | | | | | | € 18 000,00 |
| Action Lot 2 - Coût global | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € 18 000,00 |
| Action Lot 2 - Aide ACTEE éligible | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € 9 000,00 |
| Action Lot 2 - Aide ACTEE sollicitée | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € 9 000,00 |
| Commentaires | | | | | | | | |
| Equipements mobiles de diagnostic thermique | Camera thermique | | Camera thermique | | Camera thermique | Camera thermique | Camera thermique | Camera thermique |
| Nombre | 0,91 | | 1,30 | | 0,33 | 1,31 | | 0,62 |
| Coût unitaire | 8 000 | | 8 000,00 | | 8 000,00 | 8 000,00 | | 8 000,00 |
| Action Lot 2 - Coût global | € 7 280,00 | € - | € 10 400,00 | € - | € 2 640,00 | € 10 470,82 | € - | € 4 930,88 |
| Action Lot 2 - Aide ACTEE éligible | € 3 640,00 | € - | € 5 200,00 | € - | € 1 320,00 | € 5 235,41 | € - | € 2 465,44 |
| Action Lot 2 - Aide ACTEE sollicitée | € - | € - | € 5 200,00 | € - | € 1 320,00 | € 5 235,41 | € - | € 2 465,44 |
| Commentaires | MAI le 30/08/2023 : Plus d'EF internalisé donc plus d'équipement nécessaire | | 1 camera/EF | | 1 camera/EF | | | |
| Lot 2 - Outils de mesure et suivi de consommation énergétique | CCVSC | CABR / SIBA | CCMP | CC La Vieville | CC HBA | CC BBS | CC PB | Bourg-en-Bresse |
| Equipements de mesure et de télérélevé | Enregistreurs de températures | Enregistreurs de températures | | Enregistreurs de températures | | | Enregistreurs de températures | |
| Nombre | 0,39 | 0 | | 0,13 | | | 0,42 | |
| Coût unitaire | 720 | 720 | | 720 | | | 720 | |
| Action Lot 2 - Coût global | € 280,80 | € - | € - | € 93,60 | € - | € - | € 302,40 | € - |
| Action Lot 2 - Aide ACTEE éligible | € 140,40 | € - | € - | € 46,80 | € - | € - | € 151,20 | € - |
| Action Lot 2 - Aide ACTEE sollicitée | € 140,40 | € - | € - | € 46,80 | € - | € - | € 151,20 | € - |
| Commentaires | 10 enregistreurs/EF | MAI le 30/08/2023 : Transfère de l'aide au lot 4 même membre (111-31X) | | 10 enregistreurs/EF | | | 10 enregistreurs/EF | |
| Equipements d'affichage des consommations et d'information | | Télégestion | | | | | | |
| Nombre | | 2 | | | | | | |
| Coût unitaire | | € 20 500,00 | | | | | | |
| Action Lot 2 - Coût global | € - | € 41 000,00 | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| Action Lot 2 - Aide ACTEE éligible | € - | € 20 500,00 | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| Action Lot 2 - Aide ACTEE sollicitée | € - | € 8 740,00 | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| Commentaires | | | | | | | | |
| Equipements mobiles de diagnostic thermique | Camera thermique | Camera thermique | | Camera thermique | | | Camera thermique | Camera thermique |
| Nombre | 0,39 | 0,00 | | 0,13 | | | 0,42 | 1,00 |
| Coût unitaire | € 8 000,00 | € 8 000,00 | | € 8 000,00 | | | € 8 000,00 | € 2 000,00 |
| Action Lot 2 - Coût global | € 3 120,00 | € - | € - | € 1 040,00 | € - | € - | € 3 360,00 | € 2 000,00 |
| Action Lot 2 - Aide ACTEE éligible | € 1 560,00 | € - | € - | € 520,00 | € - | € - | € 1 680,00 | € 1 000,00 |
| Action Lot 2 - Aide ACTEE sollicitée | € 1 560,00 | € - | € - | € 520,00 | € - | € - | € 1 680,00 | € 1 000,00 |
| Commentaires | 1 camera/EF | MAI le 30/08/2023 : Transfère de l'aide au lot 4 même membre | | 1 camera/EF | | | 1 camera/EF | |

Accusé de réception en préfecture
001-240100883-20231116-D20231116-258-DE
Date de télétransmission : 20/11/2023
Date de réception préfecture : 20/11/2023



| Rôle du membre | Coordonnateur | Porteur de projet 2 | Porteur de projet 3 | Porteur de projet 4 | Porteur de projet 5 | Porteur de projet 6 | Porteur de projet | Porteur de projet |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Nom | SIEA | ALEC | PGA | CCBS | BCM | CC Dombes | CCPA | CCDSV |
| Outil logiciel | Licence éco de flux | | Licence éco de flux | | Licence éco de flux | | Licence éco de flux | |
| Nombre | 0,91 | | 1,30 | | 0,33 | 1,21 | 0,62 | 0,18 |
| Coût unitaire | € 9 000,00 | | € 9 000,00 | | € 9 000,00 | € 9 000,00 | € 9 000,00 | € 9 000,00 |
| Action Lot 2 - Coût global | € 8 190,00 | € - | € 11 700,00 | € - | € 2 970,00 | € 11 779,67 | € 5 547,24 | € 1 638,00 |
| Action Lot 2 - Aide ACTEE éligible | € 4 095,00 | € - | € 5 850,00 | € - | € 1 485,00 | € 5 889,83 | € 2 773,62 | € 819,00 |
| Action Lot 2 - Aide ACTEE sollicitée | € - | € - | € 5 850,00 | € - | € 1 485,00 | € 5 889,83 | € 2 773,62 | € 819,00 |
| Commentaires | MAJ le 10/08/2023 : Plus d'économie de flux internalisé donc plus d'équipement nécessaire | | | | | | | |
| Outil logiciel | logiciel suivi groupement achat énergie | | | | | | | |
| Nombre | 1 | | | | | | | |
| Coût unitaire | € 259 692,55 | | | | | | | |
| Action Lot 2 - Coût global | € 259 692,55 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| Action Lot 2 - Aide ACTEE éligible | € 45 000,00 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| Action Lot 2 - Aide ACTEE sollicitée | € 45 000,00 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| Commentaires | | | | | | | | |
| Lot 2 - Outils de mesure et suivi de consommation énergétique | CCVSC | CA3B / GBA | CCMP | CC La Veylle | CC HBA | CC B&S | CC PB | Bourg-en-Bresse |
| Outil logiciel | Licence éco de flux | | Licence éco de flux | | Licence éco de flux | | Licence éco de flux | |
| Nombre | 0,39 | 0,00 | | 0,13 | | | 0,42 | |
| Coût unitaire | € 9 000,00 | € 9 000,00 | | € 9 000,00 | | | € 9 000,00 | |
| Action Lot 2 - Coût global | € 3 510,00 | € - | € - | € 1 170,00 | € - | € - | € 3 780,00 | € - |
| Action Lot 2 - Aide ACTEE éligible | € 1 755,00 | € - | € - | € 585,00 | € - | € - | € 1 890,00 | € - |
| Action Lot 2 - Aide ACTEE sollicitée | € 1 755,00 | € - | € - | € 585,00 | € - | € - | € 1 890,00 | € - |
| Commentaires | MAJ 10/08/2023 : Transfère de l'aide au lot 4 même membre. (4140€) | | | | | | | |
| Outil logiciel | | | | | | | | |
| Nombre | | | | | | | | |
| Coût unitaire | | | | | | | | |
| Action Lot 2 - Coût global | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| Action Lot 2 - Aide ACTEE éligible | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| Action Lot 2 - Aide ACTEE sollicitée | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| Commentaires | | | | | | | | |



| Lot 2 - Outils de mesure et suivi de consommation énergétique | SIEA | ALEC | PGA | CCBS | 3CM | CC Dombes | CCPA | CCDSV |
|---|--------------|---------------|------|-------------|---|--------------|----------|-----------------|
| Equipements de pilotage | | | | | | | | |
| Nombre | | | | | | | | |
| Coût unitaire | | | | | | | | |
| Action Lot 2 - Coût global | € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Action Lot 2 - Aide ACTEE éligible | € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Action Lot 2 - Aide ACTEE sollicitée | € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Commentaires | | | | | | | | |
| Autres | | | | | Transfert de l'aide vers le lot Etudes (au sein de 3CM) | | | |
| Nombre | | | | | | | | |
| Coût unitaire | | | | | | | | |
| Action Lot 2 - Coût global | € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Action Lot 2 - Aide ACTEE éligible | € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Action Lot 2 - Aide ACTEE sollicitée | € | - € | - € | - € | - € | - 2 500,00 € | - € | - € |
| Commentaires | | | | | MAU le 10/08/2023 | | | |
| Lot 2 - Coût global par membre | 376 819 € | | € | 33 036 € | € | 6 848 € | 33 193 € | 10 923 € |
| Lot 2 - Aide ACTEE sollicitée par membre | 45 000 € | | - € | 11 518 € | - € | 424 € | 11 596 € | 5 461 € |
| Lot 2 - Total des coûts pour le groupement | 487 772 € | | | | | | | |
| Lot 2 - Total d'aides ACTEE sollicitées pour le groupement | 113 786,90 € | | | | | | | |
| | | | | Taux d'aide | Plafond par membre | | | |
| | | | | 50% | 30 000 € | | | |
| Lot 2 - Outils de mesure et suivi de consommation énergétique | CCVSC | CA3B / GBA | CCMP | CC La Vexle | CC HBA | CC B&S | CC PB | Bourg-en-Bresse |
| Equipements de pilotage | | 1 GTT | | | | | | |
| Nombre | | 1 | | | | | | |
| Coût unitaire | | € 68 074,00 | | | | | | |
| Action Lot 2 - Coût global | € | - € 68 074,00 | € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Action Lot 2 - Aide ACTEE éligible | € | - € 30 000,00 | € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Action Lot 2 - Aide ACTEE sollicitée | € | - € 13 108,80 | € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Commentaires | | | | | | | | |
| Autres | | | | | | | | |
| Nombre | | | | | | | | |
| Coût unitaire | | | | | | | | |
| Action Lot 2 - Coût global | | | | | | | | |
| Action Lot 2 - Aide ACTEE éligible | | | | | | | | |
| Action Lot 2 - Aide ACTEE sollicitée | | | | | | | | |
| Commentaires | | | | | | | | |
| Lot 2 - Coût global par membre | 6 911 € | 109 074 € | - € | 2 304 € | - € | - € | 7 442 € | 2 000 € |
| Lot 2 - Aide ACTEE sollicitée par membre | 3 455 € | 21 849 € | - € | 1 152 € | - € | - € | 3 721 € | 1 000 € |
| Lot 2 - Total des coûts pour le groupement | | | | | | | | |
| Lot 2 - Total d'aides ACTEE sollicitées pour le groupement | | | | | | | | |

Accusé de réception en préfecture
001-240100883-20231116-20231116-258-DE
Date de télétransmission : 20/11/2023
Date de réception préfecture : 20/11/2023



| Lot 3 - Etudes Techniques | SIEA | ALEC | PGA | CCBS | SCM | CC Dombes | CCPA | CCDY |
|--------------------------------------|--|--|---|---|---|---|---|---|
| Audits énergétiques | | | audits énergétiques "éco-énergie tertiaire" |
| Nombre d'études programmées en 2021 | | | 18 | 1 | 2 | 3 | 10 | 6 |
| Nombre d'études programmées en 2022 | | | 18 | 0 | 1 | 2 | 9 | 5 |
| Nombre d'études programmées en 2023 | | | | | | | | |
| Nombre total d'études programmées | | 0 | 36 | 1 | 3 | 5 | 19 | 11 |
| Coût unitaire | | | € 3 000,00 | € 3 000,00 | € 3 000,00 | € 3 000,00 | € 3 000,00 | € 3 000,00 |
| Action Lot 3 - Coût global | € | - | € 108 000,00 | € 3 000,00 | € 9 000,00 | € 15 000,00 | € 57 000,00 | € 33 000,00 |
| Action Lot 3 - Aide ACTEE éligible | € | - | € 30 000,00 | € 3 000,00 | € 9 000,00 | € 15 000,00 | € 57 000,00 | € 33 000,00 |
| Action Lot 3 - Aide ACTEE sollicitée | € | - | € 67 000,00 | € 2 500,00 | € 10 000,00 | € 4 500,00 | € 28 298,42 | € 11 017,00 |
| Commentaires | | | | | | | | |
| Etudes de faisabilité | Usages du numérique pour la transition énergétique | | | | | | | |
| Nombre d'études programmées en 2021 | | 1 | | | | | | |
| Nombre d'études programmées en 2022 | | | | | | | | |
| Nombre d'études programmées en 2023 | | | | | | | | |
| Nombre total d'études programmées | | 1 | | | | | | |
| Coût unitaire | € | 30 000,00 | | | | | | |
| Action Lot 3 - Coût global | € | 30 000,00 | | | | | | |
| Action Lot 3 - Aide ACTEE éligible | € | 15 000,00 | | | | | | |
| Action Lot 3 - Aide ACTEE sollicitée | € | 9 750,00 | | | | | | |
| Commentaires | | | | | | | | |
| Lot 3 - Etudes Techniques | CCVSC | CA3B / GRA | CCMP | CC La Veyle | CC HRA | CC B&S | CC PB | Bourg-en-Bresse |
| Audits énergétiques | audits énergétiques "éco-énergie tertiaire" | audits énergétiques "éco-énergie tertiaire" | audits énergétiques "éco-énergie tertiaire" | audits énergétiques "éco-énergie tertiaire" | audits énergétiques "éco-énergie tertiaire" | | audits énergétiques "éco-énergie tertiaire" | |
| Nombre d'études programmées en 2021 | 4 | 15 | 7 | 1 | 1 | | 3 | |
| Nombre d'études programmées en 2022 | 3 | 15 | 6 | 0 | 1 | | 3 | |
| Nombre d'études programmées en 2023 | | | | | | | | |
| Nombre total d'études programmées | 7 | 30 | 13 | 1 | 2 | | 6 | 0 |
| Coût unitaire | € 3 000,00 | € 3 000,00 | € 3 000,00 | € 3 000,00 | € 3 000,00 | | € 3 000,00 | |
| Action Lot 3 - Coût global | € 35 000,00 | € 210 580,00 | € 65 000,00 | € 3 000,00 | € 6 000,00 | | € 30 000,00 | |
| Action Lot 3 - Aide ACTEE éligible | € 17 500,00 | € 105 290,00 | € 32 500,00 | € 2 500,00 | € 5 000,00 | | € 15 000,00 | |
| Action Lot 3 - Aide ACTEE sollicitée | € 17 500,00 | € 105 290,00 | € 32 500,00 | € 2 500,00 | € 5 000,00 | | € 15 000,00 | |
| Commentaires | | | | | | | | |
| Etudes de faisabilité | | 2 études spécifiques Bourg en Bresse | 1 étude FFP pour 35 bâtiments | | | 1 étude spécifique sur le centre nautique | | |
| Nombre d'études programmées en 2021 | | | 1 | 1 | | | 1 | |
| Nombre d'études programmées en 2022 | | | 1 | | | | | |
| Nombre d'études programmées en 2023 | | | | | | | | |
| Nombre total d'études programmées | | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Coût unitaire | | € 15 000,00 | € 100 000,00 | | | € 20 000,00 | | |
| Action Lot 3 - Coût global | € | - | € 30 000,00 | € 100 000,00 | € | - | € 20 000,00 | € |
| Action Lot 3 - Aide ACTEE éligible | € | - | € 15 000,00 | € 50 000,00 | € | - | € 10 000,00 | € |
| Action Lot 3 - Aide ACTEE sollicitée | € | - | € 15 000,00 | € 50 000,00 | € | - | € 10 000,00 | € |
| Commentaires | | (historique : 16620 € de remboursement plafonné à 15 000 € dans l'AF Actualisée) | | | | | | |



| Lot 3 - Etudes Techniques | SIEA | ALEC | PGA | CCBS | 3CM | CC Dombes | CCPA | CCDSV |
|--|-----------|------------|--|--------------------|----------|-----------|----------|-----------------|
| Audits énergétiques | | | | | | | | |
| Nombre d'études programmées en 2021 | | | | | | | | |
| Nombre d'études programmées en 2022 | | | | | | | | |
| Nombre d'études programmées en 2023 | | | | | | | | |
| Nombre total d'études programmées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coût unitaire | | | | | | | | |
| Action Lot 3 - Coût global | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| Action Lot 3 - Aide ACTEE éligible | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| Action Lot 3 - Aide ACTEE sollicitée | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| Commentaires | | | | | | | | |
| Lot 3 - Coût global par membre | 30 000 € | - € | 180 000 € | 5 000 € | 20 000 € | 25 000 € | 95 000 € | 55 000 € |
| Lot 3 - Aide ACTEE sollicitée par membre | 8 732 € | - € | 67 000 € | 2 500 € | 10 000 € | 4 500 € | 28 298 € | 11 017 € |
| Lot 3 - Total des coûts pour le groupement | 915 580 € | | | | | | | |
| Lot 3 - Total d'aides ACTEE sollicitées pour le gr | 363 370 € | | | | | | | |
| | | | Taux d'aide 50% | Plafond par membre | | | | |
| Lot 3 - Etudes Techniques | CCVSC | CA3B / GBA | CCMP | CC La Veylle | CC HBA | CC B&S | CC PB | Bourg-en-Bresse |
| Audits énergétiques | | | Transfert de l'aide vers le Int MOE (au sein de CC MP) | | | | | |
| Nombre d'études programmées en 2021 | | | | | | | | |
| Nombre d'études programmées en 2022 | | | | | | | | |
| Nombre d'études programmées en 2023 | | | | | | | | |
| Nombre total d'études programmées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coût unitaire | | | | | | | | |
| Action Lot 3 - Coût global | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| Action Lot 3 - Aide ACTEE éligible | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| Action Lot 3 - Aide ACTEE sollicitée | € - | € - | -19 467,37 € | € - | € - | € - | € - | € - |
| Commentaires | | | Le 10/08/2023 | | | | | |
| Lot 3 - Coût global par membre | 35 000 € | 240 580 € | 165 000 € | 5 000 € | 10 000 € | 20 000 € | 30 000 € | - € |
| Lot 3 - Aide ACTEE sollicitée par membre | 17 500 € | 120 290 € | 62 033 € | 2 500 € | 5 000 € | 10 000 € | 15 000 € | - € |
| Lot 3 - Total des coûts pour le groupement | | | | | | | | |
| Lot 3 - Total d'aides ACTEE sollicitées pour le gr | | | | | | | | |



| Lot 4 - Maîtrise d'œuvre | SIEA | ALEC | PGA | CCBS | 3CM | CC Dombes | CCPA | CCDSV |
|--|-------------|--------------|--------------------------------|-------------|--------------------------|------------|-------------|-----------------|
| MOE travaux | | | | | | | | |
| Plafond selon cout global Lot 3 | | | € 118 000,00 | € 1 500,00 | € 18 000,00 | | € 50 937,16 | € 16 500,00 |
| Action Lot 4 - Coût global | | | € 118 000,00 | € 1 500,00 | € 18 000,00 | € - | € 50 937,16 | € 16 500,00 |
| Action Lot 4 - Aide ACTEE éligible | € - | € - | € 59 000,00 | € 1 500,00 | € 9 000,00 | € - | € 22 921,72 | € 16 500,00 |
| Action Lot 4 - Aide ACTEE sollicitée | € - | € - | € 59 000,00 | € 1 000,00 | € 9 000,00 | € - | € 25 468,58 | € 11 000,00 |
| Commentaires | | | | | | | | |
| Lot 4 - Coût global par membre | - € | - € | 134 000 € | 1 500 € | 20 000 € | - € | 50 937 € | 16 500 € |
| Lot 4 - Aide ACTEE sollicitée par membre | - € | - € | 59 000 € | 1 000 € | 9 000 € | - € | 25 469 € | 11 000 € |
| Lot 4 - Total des coûts pour le groupement | 475 594 € | | | | | | | |
| Lot 4 - Total d'aides ACTEE sollicitées pour le gr | 236 797 € | | | | | | | |
| | | | Taux d'aide Plafond par membre | | Plafond/commune rurale - | | | |
| | | | 30% du CG lot 3 / | | 3500 hab / | | | |
| Lot 4 - Maîtrise d'œuvre | CCVSC | CA3B / GBA | CCMP | CC La Veyle | CC HBA | CC B&S | CC PB | Bourg-en-Bresse |
| MOE travaux | MOE | MOE | MOE | MOE | MOE | MOE | MOE | MOE |
| Plafond selon cout global Lot 3 | € 10 500,00 | € 117 722,40 | € 104 934,74 | € 1 500,00 | € 3 000,00 | € 6 000,00 | € 9 000,00 | |
| Action Lot 4 - Coût global | € 10 500,00 | € 117 722,40 | € 104 934,74 | € 1 500,00 | € 3 000,00 | € 6 000,00 | € 9 000,00 | |
| Action Lot 4 - Aide ACTEE éligible | € 10 500,00 | € 58 861,20 | € 52 467,37 | € 1 500,00 | € 3 000,00 | € 6 000,00 | € 9 000,00 | € - |
| Action Lot 4 - Aide ACTEE sollicitée | € 7 000,00 | € 58 861,20 | € 52 467,37 | € 1 000,00 | € 2 000,00 | € 4 000,00 | € 6 000,00 | € - |
| Commentaires | | | | | | | | |
| Lot 4 - Coût global par membre | 10 500 € | 117 722 € | 104 935 € | 1 500 € | 3 000 € | 6 000 € | 9 000 € | - € |
| Lot 4 - Aide ACTEE sollicitée par membre | 7 000 € | 58 861 € | 52 467 € | 1 000 € | 2 000 € | 4 000 € | 6 000 € | - € |
| Lot 4 - Total des coûts pour le groupement | | | | | | | | |
| Lot 4 - Total d'aides ACTEE sollicitées pour le gr | | | | | | | | |



| Récapitulatifs | | | | | | | | | |
|---|----------------|--------------|--------------|------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--|
| Récapitulatif par membre | SIFA | ALEC | PGA | CCBS | BCM | CC Dombes | CCPA | CCDSV | |
| Lot 1 - Coût global par membre | € 135 000,00 | € - | € 105 300,00 | € - | € 29 700,00 | € 32 400,00 | € 34 200,00 | € 12 600,00 | |
| Lot 2 - Coût global par membre | € 275 817,75 | € - | € 23 036,00 | € - | € 5 847,60 | € 23 192,86 | € 10 921,90 | € 21 225,04 | |
| Lot 3 - Coût global par membre | € 30 000,00 | € - | € 180 000,00 | € 5 000,00 | € 20 000,00 | € 25 000,00 | € 95 000,00 | € 55 000,00 | |
| Lot 4 - Coût global par membre | € - | € - | € 134 000,00 | € 1 500,00 | € 20 000,00 | € - | € 50 937,16 | € 16 500,00 | |
| Total - Coût global par membre | € 440 817,75 | € - | € 442 336,00 | € 6 500,00 | € 75 547,60 | € 80 592,86 | € 191 059,06 | € 105 325,04 | |
| Lot 1 - Aide ACTEE sollicitée par membre | € 22 500,00 | € - | € 52 650,00 | € - | € 2 870,00 | € 58 893,50 | € 27 738,61 | € 28 389,89 | |
| Lot 2 - Aide ACTEE sollicitée par membre | € 45 000,00 | € - | € 11 518,00 | € - | € 423,80 | € 11 596,43 | € 6 460,95 | € 10 612,53 | |
| Lot 3 - Aide ACTEE sollicitée par membre | € 8 732,00 | € - | € 67 000,00 | € 2 500,00 | € 10 000,00 | € 4 500,00 | € 28 298,42 | € 11 017,00 | |
| Lot 4 - Aide ACTEE sollicitée par membre | € - | € - | € 58 000,00 | € 1 000,00 | € 9 000,00 | € - | € 25 468,58 | € 11 000,00 | |
| Total - Aide ACTEE sollicitée par membre | € 76 232,00 | € - | € 190 168,00 | € 3 500,00 | € 22 293,80 | € 74 989,93 | € 86 966,56 | € 61 019,41 | |
| Récapitulatif pour le groupement | | | | | | | | | |
| Lot 1 Ressources humaines | € 523 800,00 | € 273 460,00 | | | | | | | |
| Lot 2 Outils de mesure et suivi de consommation | € 487 771,95 | € 115 788,90 | | | | | | | |
| Lot 3 Etudes techniques | € 915 580,00 | € 365 370,05 | | | | | | | |
| Lot 4 Maîtrise d'œuvre | € 475 594,30 | € 236 797,15 | | | | | | | |
| Total des lots | € 2 402 746,24 | € 991 416,10 | | | | | | | |

| Récapitulatifs | | | | | | | | | |
|--|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|--|
| Récapitulatif par membre | CCVSC | CA3B / GBA | CCMP | CC La Veyle | CC HBA | CC B&S | CC PB | Bourg-en-Bresse | |
| Lot 1 - Coût global par membre | € 35 100,00 | € - | € - | € 11 700,00 | € - | € - | € 37 800,00 | € 90 000,00 | |
| Lot 2 - Coût global par membre | € 6 910,80 | € 109 074,00 | € - | € 2 303,60 | € - | € - | € 7 442,40 | € 2 000,00 | |
| Lot 3 - Coût global par membre | € 35 000,00 | € 240 580,00 | € 165 000,00 | € 5 000,00 | € 10 000,00 | € 20 000,00 | € 30 000,00 | € - | |
| Lot 4 - Coût global par membre | € 10 500,00 | € 111 722,40 | € 104 934,74 | € 1 500,00 | € 3 000,00 | € 6 000,00 | € 9 000,00 | € - | |
| Total - Coût global par membre | € 87 510,80 | € 467 376,40 | € 269 934,74 | € 20 503,60 | € 13 000,00 | € 26 000,00 | € 84 242,40 | € 92 000,00 | |
| Lot 1 - Aide ACTEE sollicitée par membre | € 17 550,00 | € - | € - | € 5 850,00 | € - | € - | € 18 900,00 | € 38 118,00 | |
| Lot 2 - Aide ACTEE sollicitée par membre | € 3 455,40 | € 21 848,80 | € - | € 1 151,80 | € - | € - | € 3 721,20 | € 1 000,00 | |
| Lot 3 - Aide ACTEE sollicitée par membre | € 17 500,00 | € 120 230,00 | € 63 032,63 | € 2 500,00 | € 5 000,00 | € 10 000,00 | € 15 000,00 | € - | |
| Lot 4 - Aide ACTEE sollicitée par membre | € 7 000,00 | € 58 861,20 | € 52 467,37 | € 1 000,00 | € 2 000,00 | € 4 000,00 | € 6 000,00 | € - | |
| Total - Aide ACTEE sollicitée par membre | € 45 505,40 | € 201 000,00 | € 115 500,00 | € 10 501,80 | € 7 000,00 | € 14 000,00 | € 43 621,20 | € 39 118,00 | |



| Récapitulatif pour le groupement | Montant total du projet | Aide totale sollicitée |
|---|-------------------------|------------------------|
| Lot 1 Ressources humaines | € 523 800,00 | € 273 460,00 |
| Lot 2 Outils de mesure et suivi de consommation | € 487 771,95 | € 115 788,90 |
| Lot 3 Etudes techniques | € 915 580,00 | € 365 370,05 |
| Lot 4 Maitrise d'œuvre | € 475 594,30 | € 236 797,15 |
| Total des lots | € 2 402 746,24 | € 991 416,10 |



Accusé de réception en préfecture
001-240100883-20231116-D20231116-258-DE
Date de télétransmission : 20/11/2023
Date de réception préfecture : 20/11/2023

Certificat de réalisation

Identifiant d'enveloppe: 4A8E490A82D84174842CA47CC2A3772D
Objet: ACTEE - DocuSign : Avenant n°2 SIEA - SEQUOIA 2
Enveloppe source:
Nombre de pages du document: 21 Signatures: 9
Nombre de pages du certificat: 9 Paraphe: 0
Signature dirigée: Activé
Horodatage de l'enveloppe: Activé
Fuseau horaire: (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, Paris

État: Envoyée

Émetteur de l'enveloppe:
Catherine DAGOUSSET
20 Bd de la Tour-Maubourg
Paris, Ile-de-France 75007
c.dagousset@fnccr.asso.fr
Adresse IP: 176.168.99.215

Suivi du dossier


État: Original
02/10/2023 11:42:05
Titulaire: Catherine DAGOUSSET
c.dagousset@fnccr.asso.fr

Emplacement: DocuSign

Événements de signataire

Caroline TERRIER
presidence@cc-miribel.fr
Niveau de sécurité: E-mail, Authentification de compte (aucune)

Signature

DocuSigned by:

0EBB62E6C4264DC...


Horodatage

Envoyée: 06/10/2023 19:16:18
Renvoyé: 23/10/2023 11:58:34

Divulgate relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques:

Accepté: 17/07/2022 10:06:49
ID: bf40ecb7-064b-4c8e-8207-60f397242e2b

Charline LIOTIER
liotierc@bourgenbresse.fr
Niveau de sécurité: E-mail, Authentification de compte (aucune)

DocuSigned by:

0EBB62E6C4264DC...

Envoyée: 06/10/2023 19:16:21
Consultée: 09/10/2023 11:51:31
Signée: 09/10/2023 11:53:12

Sélection d'une signature : Écrit sur un appareil
En utilisant l'adresse IP: 80.214.220.26
Signé à l'aide d'un périphérique mobile

Divulgate relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques:

Accepté: 09/10/2023 11:51:31
ID: 3d14e40c-73d8-4a29-9bb4-f221d9f2bd37

Christophe GREFFET
lepresident@cc-laveyle.fr
Niveau de sécurité: E-mail, Authentification de compte (aucune)

DocuSigned by:

8C7ADAC1FAF84E7...

Envoyée: 06/10/2023 19:16:20
Renvoyé: 23/10/2023 11:58:35
Consultée: 23/10/2023 15:17:40
Signée: 23/10/2023 15:18:56

Sélection d'une signature : Écrit sur un appareil
En utilisant l'adresse IP: 77.153.187.250
Signé à l'aide d'un périphérique mobile

Divulgate relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques:

Accepté: 23/10/2023 15:17:40
ID: 66511254-84e4-4b90-a858-4aa9b1b4e937

Daniel FABRE
d.fabre@alec-ain.fr
Niveau de sécurité: E-mail, Authentification de compte (aucune)

DocuSigned by:

F5DB8663FE73448...

Envoyée: 06/10/2023 19:16:16
Renvoyé: 23/10/2023 11:58:36
Consultée: 23/10/2023 20:04:50
Signée: 23/10/2023 20:06:42

Sélection d'une signature : Écrit sur un appareil
En utilisant l'adresse IP: 86.194.9.152
Signé à l'aide d'un périphérique mobile

Divulgate relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques:

Accepté: 23/10/2023 20:04:50
ID: a456c6fa-54c8-4a0b-aed1-716bcef82f01

Événements de signataire

Isabelle DUBOIS
presidence@ccdombes.fr
Niveau de sécurité: E-mail, Authentification de compte (aucune)

Signature

DocuSigned by:

42605AAB903F44A...

Sélection d'une signature : Image de signature chargée

En utilisant l'adresse IP: 82.196.24.117

Horodatage

Envoyée: 06/10/2023 19:16:19
Renvoyé: 09/10/2023 13:45:05
Consultée: 09/10/2023 13:53:28
Signée: 09/10/2023 13:57:32

Divulgence relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques:

Accepté: 11/07/2022 08:18:52
ID: bc58d0b6-f5bc-4422-bb8d-dde6871b046a

Jean-Claude DESCHIZEAUX
president@ccvsc01.org
Niveau de sécurité: E-mail, Authentification de compte (aucune)

DocuSigned by:

D6E90D2BA54446B...

Sélection d'une signature : Écrit sur un appareil
En utilisant l'adresse IP: 91.194.98.168

Envoyée: 06/10/2023 19:16:19
Renvoyé: 23/10/2023 11:58:36
Consultée: 23/10/2023 14:17:07
Signée: 23/10/2023 14:19:38

Divulgence relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques:

Accepté: 11/07/2022 09:58:49
ID: 9498c86f-31db-4c8e-b17c-e4b7a3dbd3cb

Jonathan GINDRE
jonathan.gindre@grandbourg.fr
Niveau de sécurité: E-mail, Authentification de compte (aucune)

DocuSigned by:

FFF4C994C30D4AE...

Sélection d'une signature : Style présélectionné
En utilisant l'adresse IP: 91.231.228.232

Envoyée: 06/10/2023 19:16:17
Renvoyé: 17/10/2023 10:18:40
Consultée: 17/10/2023 17:28:32
Signée: 17/10/2023 17:28:56

Divulgence relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques:

Accepté: 17/10/2023 17:28:32
ID: 0824ea24-38e3-4566-8753-162c10716408

Marc PECHOUX
m.pechoux@ccdsv.fr
Niveau de sécurité: E-mail, Authentification de compte (aucune)

DocuSigned by:

DD3649D50A6F4F3...

Sélection d'une signature : Style présélectionné
En utilisant l'adresse IP: 46.227.23.67

Envoyée: 06/10/2023 19:16:19
Consultée: 18/10/2023 08:42:24
Signée: 18/10/2023 08:43:17

Divulgence relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques:

Accepté: 18/10/2023 08:42:24
ID: 370335bc-3e3c-4425-a42c-86351cd1f286

Patrice DUNAND
cabinet-president@paysdegexagglo.fr
Niveau de sécurité: E-mail, Authentification de compte (aucune)

Divulgence relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques:

Accepté: 25/10/2023 15:06:00
ID: 77035979-f851-4bcc-bd98-bd34164a0a68


Envoyée: 06/10/2023 19:16:17
Renvoyé: 23/10/2023 11:58:38
Consultée: 25/10/2023 15:06:00

Accusé de réception en préfecture
001-240100883-20231116-D20231116-258-DE
Date de télétransmission : 20/11/2023
Date de réception préfecture : 20/11/2023

Événements de signataire

Patrick PERREARD
Patrick.PERREARD@ccpb01.fr
Niveau de sécurité: E-mail, Authentification de compte (aucune)

Signature

DocuSigned by:

8435242514F04D4...

Sélection d'une signature : Écrit sur un appareil
En utilisant l'adresse IP: 91.234.104.150
Signé à l'aide d'un périphérique mobile

Divulgarion relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques:

Accepté: 23/10/2023 16:57:38
ID: bc00496e-1ba6-4bf1-8225-a3448990a6ef

Pauline GODET
p.godet@ccbugeysud.com
Belley
07/10/2021

Niveau de sécurité: E-mail, Authentification de compte (aucune)

Divulgarion relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques:

Accepté: 11/07/2022 07:59:42
ID: b4da8080-a89e-4112-916d-dfc598ccd480

Philippe GUILLOT VIGNOT
dga@3cm.fr

Niveau de sécurité: E-mail, Authentification de compte (aucune)

DocuSigned by:

841B2DCC0F8741F...

Sélection d'une signature : Style présélectionné
En utilisant l'adresse IP: 91.194.96.33

Divulgarion relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques:

Accepté: 12/10/2023 20:16:41
ID: ce85ee63-e1d0-4d33-8c8c-8bf0ed412523

Walter MARTIN
walter.martin.01@gmail.com

Niveau de sécurité: E-mail, Authentification de compte (aucune)

Divulgarion relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques:

Accepté: 25/08/2022 10:21:34
ID: 230bfd12-421b-457b-950e-b59253705712

Horodatage

Envoyée: 06/10/2023 19:16:20
Renvoyé: 23/10/2023 11:58:39
Consultée: 23/10/2023 16:57:38
Signée: 23/10/2023 16:59:07

Envoyée: 06/10/2023 19:16:18
Renvoyé: 23/10/2023 11:58:39

Envoyée: 06/10/2023 19:16:17
Consultée: 12/10/2023 20:16:41
Signée: 12/10/2023 20:17:47

Envoyée: 06/10/2023 19:14:43
Renvoyé: 23/10/2023 11:58:40

Événements de signataire en personne Signature

Horodatage

Événements de livraison à l'éditeur

État

Horodatage

Événements de livraison à l'agent

État

Horodatage

Événements de livraison intermédiaire État

Horodatage

Événements de livraison certifiée État

Horodatage

Événements de copie carbone

État

Horodatage

Alexandre HOEZ
a.hoez@ccdombes.fr

Copié

Niveau de sécurité: E-mail, Authentification de compte (aucune)

Envoyée: 06/10/2023 19:16:24
Consultée: 09/10/2023 09:07:08

Divulgarion relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques:

Non offerte par DocuSign

Événements de copie carbone

État

Horodatage

Amandine Myard

myarda@bourgenbresse.fr

Niveau de sécurité: E-mail, Authentification de compte (aucune)

Divulgence relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques:
Non offerte par DocuSign

Copié

Envoyée: 06/10/2023 19:16:28

Consultée: 09/10/2023 08:40:11

Bérenger FAVRE

b.favre@siea.fr

Niveau de sécurité: E-mail, Authentification de compte (aucune)

Divulgence relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques:
Non offerte par DocuSign

Copié

Envoyée: 06/10/2023 19:16:22

Bruno Girandier

bgirandier@paysdegexagglo.fr

Niveau de sécurité: E-mail, Authentification de compte (aucune)

Divulgence relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques:
Non offerte par DocuSign

Copié

Envoyée: 06/10/2023 19:16:26

Consultée: 09/10/2023 10:55:07

Camille Vincent

pcaet@cc-miribel.fr

Niveau de sécurité: E-mail, Authentification de compte (aucune)

Divulgence relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques:
Non offerte par DocuSign

Copié

Envoyée: 06/10/2023 19:16:25

Consultée: 09/10/2023 08:52:44

Claire Labartette

c.labartette@cc-plainedelain.fr

Niveau de sécurité: E-mail, Authentification de compte (aucune)

Divulgence relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques:
Non offerte par DocuSign

Copié

Envoyée: 06/10/2023 19:16:26

Damien PACARD

d.pacard@siea.fr

Niveau de sécurité: E-mail, Authentification de compte (aucune)

Divulgence relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques:
Non offerte par DocuSign

Copié

Envoyée: 06/10/2023 19:16:21

Consultée: 09/10/2023 08:17:04

Frédéric SARNELLI

f.sarnelli@alec-ain.fr

Niveau de sécurité: E-mail, Authentification de compte (aucune)

Divulgence relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques:
Non offerte par DocuSign

Copié

Envoyée: 06/10/2023 19:16:23

Consultée: 13/10/2023 17:45:58

Glwadays GUILLET

pcaet@3cm.fr

Niveau de sécurité: E-mail, Authentification de compte (aucune)

Divulgence relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques:
Non offerte par DocuSign

Copié

Envoyée: 06/10/2023 19:16:22

Événements de copie carbone**État****Horodatage**

Jean-Louis GUYADER
contact@cc-plainedelain.fr
Vice Président
CCPA

Copié

Envoyée: 06/10/2023 19:16:18
Renvoyé: 23/10/2023 11:58:37
Renvoyé: 26/10/2023 12:58:51
Consultée: 26/10/2023 14:09:05

Niveau de sécurité: E-mail, Authentification de compte (aucune)

Divulgence relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques:

Accepté: 11/10/2023 11:52:48

ID: 1ef39e6f-cb3b-4df5-a6a2-8d8fea1f5e1b

Manon Arnaubec
Manon.ARNAUBEC@grandbourg.fr

Copié

Envoyée: 06/10/2023 19:16:27
Consultée: 09/10/2023 09:15:30

Niveau de sécurité: E-mail, Authentification de compte (aucune)

Divulgence relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques:

Non offerte par DocuSign

Manon Girbeau
environnement@ccvsc01.org

Copié

Envoyée: 06/10/2023 19:16:26
Consultée: 09/10/2023 08:43:12

Niveau de sécurité: E-mail, Authentification de compte (aucune)

Divulgence relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques:

Non offerte par DocuSign

Noémie BALBINOT
Noemie.balbinot@ccpb01.fr

Copié

Envoyée: 06/10/2023 19:16:28

Niveau de sécurité: E-mail, Authentification de compte (aucune)

Divulgence relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques:

Non offerte par DocuSign

Patrick Roche
p.roche@cc-laveyle.fr

Copié

Envoyée: 06/10/2023 19:16:27
Consultée: 09/10/2023 10:00:44

Niveau de sécurité: E-mail, Authentification de compte (aucune)

Divulgence relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques:

Non offerte par DocuSign

Stéphane Christophe
s.christophe@cclubugeysud.com

Copié

Envoyée: 06/10/2023 19:16:23
Consultée: 09/10/2023 07:59:12

Niveau de sécurité: E-mail, Authentification de compte (aucune)

Divulgence relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques:

Non offerte par DocuSign

Thierry Colin
t.colin@cc-plainedelain.fr

Copié

Envoyée: 06/10/2023 19:16:25

Niveau de sécurité: E-mail, Authentification de compte (aucune)

Divulgence relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques:

Non offerte par DocuSign

Véronique Herbert
veronique.herbert@ccpb01.fr

Copié

Envoyée: 06/10/2023 19:16:28
Consultée: 09/10/2023 18:13:09

Niveau de sécurité: E-mail, Authentification de compte (aucune)

Divulgence relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques:

Non offerte par DocuSign

Événements de copie carbone

État

Horodatage

Yannick FAURE
y.faure@ccds.v.fr

Copié

Envoyée: 06/10/2023 19:16:24

Niveau de sécurité: E-mail, Authentification de compte (aucune)

Divulgate relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques:
Non offerte par DocuSign

Événements de témoins

Signature

Horodatage

Événements notariaux

Signature

Horodatage

Récapitulatif des événements de l'enveloppe

État

Horodatages

| | | |
|-----------------------|-------------------|---------------------|
| Enveloppe envoyée | Haché/crypté | 06/10/2023 19:14:43 |
| Enveloppe mise à jour | Sécurité vérifiée | 06/10/2023 19:16:14 |
| Enveloppe mise à jour | Sécurité vérifiée | 06/10/2023 19:16:14 |
| Enveloppe mise à jour | Sécurité vérifiée | 06/10/2023 19:16:14 |
| Enveloppe mise à jour | Sécurité vérifiée | 06/10/2023 19:16:14 |
| Enveloppe mise à jour | Sécurité vérifiée | 06/10/2023 19:16:14 |
| Enveloppe mise à jour | Sécurité vérifiée | 06/10/2023 19:16:14 |
| Enveloppe mise à jour | Sécurité vérifiée | 06/10/2023 19:16:14 |
| Enveloppe mise à jour | Sécurité vérifiée | 06/10/2023 19:16:14 |
| Enveloppe mise à jour | Sécurité vérifiée | 06/10/2023 19:16:14 |
| Enveloppe mise à jour | Sécurité vérifiée | 06/10/2023 19:16:14 |
| Enveloppe mise à jour | Sécurité vérifiée | 06/10/2023 19:16:14 |
| Enveloppe mise à jour | Sécurité vérifiée | 06/10/2023 19:16:15 |
| Enveloppe mise à jour | Sécurité vérifiée | 06/10/2023 19:16:15 |
| Enveloppe mise à jour | Sécurité vérifiée | 06/10/2023 19:16:15 |
| Enveloppe mise à jour | Sécurité vérifiée | 06/10/2023 19:16:15 |
| Enveloppe mise à jour | Sécurité vérifiée | 06/10/2023 19:16:15 |
| Enveloppe mise à jour | Sécurité vérifiée | 06/10/2023 19:16:15 |
| Enveloppe mise à jour | Sécurité vérifiée | 06/10/2023 19:16:15 |
| Enveloppe mise à jour | Sécurité vérifiée | 06/10/2023 19:16:15 |
| Enveloppe mise à jour | Sécurité vérifiée | 06/10/2023 19:16:15 |
| Enveloppe mise à jour | Sécurité vérifiée | 06/10/2023 19:16:15 |
| Enveloppe mise à jour | Sécurité vérifiée | 06/10/2023 19:16:15 |
| Enveloppe mise à jour | Sécurité vérifiée | 06/10/2023 19:16:15 |
| Enveloppe mise à jour | Sécurité vérifiée | 06/10/2023 19:16:15 |
| Enveloppe mise à jour | Sécurité vérifiée | 06/10/2023 19:16:15 |
| Enveloppe mise à jour | Sécurité vérifiée | 06/10/2023 19:16:15 |
| Enveloppe mise à jour | Sécurité vérifiée | 06/10/2023 19:16:15 |
| Enveloppe mise à jour | Sécurité vérifiée | 06/10/2023 19:16:15 |
| Enveloppe mise à jour | Sécurité vérifiée | 09/10/2023 13:45:05 |
| Enveloppe mise à jour | Sécurité vérifiée | 17/10/2023 10:18:40 |
| Enveloppe mise à jour | Sécurité vérifiée | 23/10/2023 11:58:34 |
| Enveloppe mise à jour | Sécurité vérifiée | 23/10/2023 11:58:34 |
| Enveloppe mise à jour | Sécurité vérifiée | 26/10/2023 12:58:50 |
| Enveloppe mise à jour | Sécurité vérifiée | 26/10/2023 12:58:51 |
| Enveloppe mise à jour | Sécurité vérifiée | 26/10/2023 12:58:51 |

Événements de paiement

État

Horodatages

Divulgate relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, FNCCR (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact FNCCR:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: informatique@fnccr.asso.fr

To advise FNCCR of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at informatique@fnccr.asso.fr and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from FNCCR

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to informatique@fnccr.asso.fr and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with FNCCR

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

- i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;
- ii. send us an email to informatique@fnccr.asso.fr and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: <https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements>.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’ before clicking ‘CONTINUE’ within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’, you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify FNCCR as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by FNCCR during the course of your relationship with FNCCR.